TEHNICKI OPIS

-uz glavni projekat za sanaciju i adaptaciju javnog objekta(Po+P+2+Pk) u Nisu-

e LOKACUA
Objekat se nalazi u ul.Bulevar Dr Zorana Dindi¢a br.50, K.O. Nis-Cele Kula u Ni$u. Postojeci
objekat se nalazi u sklopu Klinickog Centra-Nis.

e FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA OBJEKTA
Sanacija projekta se odnosi na sredivanje postojecih ventilacionih kanala i formiranje
novih. Na Il spratu objekta, gde se nalaze laboratorije i kapele uoCena su losa tehnicka
reSenja.
U odredenim prostorijama ukinute su nenamenske ventilacije koje su sprovedene preko
fasade ili preko druge prostorije.
Novoprojektovanim reSenjem na postoje¢e ventilacione vertikale nastavlljeno je
obzidivanje opekarskimelementom d=12cm stim $to se ve¢ postojeéi zid d=25 nastavlja do
projektovane visine. Projektovana visina svih ventilacionih vertikala je 60cm od kote
zavrinog pokrivaca. Postojeéi zid debljine d=25 cm predstavlja staticku stabilnost same
ventilacione vertikale. Iznad pokrivaca planirano je da se oko same vertikale ojaca
odredena metalna konstrukcija koja predstavlja postolje za drzace samih motora.

e KONSTRUKCUA
Postojece ventilacione vertikale oyidati opekom d=12cm,nastaviti zidanje ve¢ postojeceg
zida d=25cm. Na samom kraju obzidivanja vertikale izvesti AB serklaz d=12cm,betonski
prsten sa ploCom kao poklopcem. Oko ventilacionih vertikala izvesti metalnu kutijastu
konstrukciju kao drZza¢ za motor.Metalnu konstrukciju izvesti od metalnih kutijastih profila
40mm.

e MATERUALIZACUA

KROV

Konstrukcija krova izradena je od drvene konstrukcije.Krovni panel je oslonjen na kontra
grede koje se nose na glavne drvene rogove 12/16.Ispod krovne grade postavljena je
drvena lamperija koja ujedno predstsavlja plafon prostorija u potkrovlju. Na samom panelu
po obodu krova duz streha, (u cik-cakrasporedu, napriblizno 30cm), se postavljaju specijalni
fazonski elementi-snegobrani.




Svi opsivni elementi krova (strehe, uvale, kalkani, dimnjaci) se op3ivaju fasonskim
elementima(u bojipokrivaca). Horizontalni-leze¢i oluci se takode izraduju od plastificiranog

lima u boji pokrivaca, sa svim potrebnim op3ivima, flahovima za fiksiranje i ostalim prate¢im
materijalima.

Vertikalni oluci se izradujuodplastificiranog lima u bojifasade (nakojoj se nalaze), sa
potrebnim zavrdnim premazima. Odvodjenje vode sa partera ce se vrsiti odlivnim pergolama i
padom ka obodnim ulicama preko novoprojektovanog partera .

FASADA, ZIDOVI

Postojeci spoljni zidovi nisu predemt sanacije i adaptacije objekta.
PODOVI, PLAFONI

Postojeci podovi i plafoni nisu predmet adaptacije i sanacije u objektu.

FASADNA | UNUTRASNJA ALUMINARLJA | BRAVARLJA

Postojeca unutrasnja i spoljasnja stolarija nisu predmet sanacije i adaptacije objekta



ELABORAT ZASTITE NA RADU

PRIMENJENIM PROPISANIM MERAMA | NORMATIVIMA ZASTITE NA
RADU
PRI IZRADI TEHNICKE DOKUMENTACIJE

ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKAT




I.  MOGUCE OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI NA OBJEKTU :

1. Lokacija —dispozicija objekta i saobracajnice.

Izbor konstrukcije sa aspekta stabilnosti, uticaja seizmike i vatrootpornosti.
Izbor materijala za zidove, podove i tavanice sa aspekta termicke i zvucne izolacije i
vatrootpornosti

Broj i veli¢ina ulaza-izlaza, stepenista .

Prirodno osvetljenje prostorija.

Veli¢ina i visina prostorija.

Prirodno provetravanje prostorija.

Zagrevanje prostorija.

. Pomo¢ne prostorije u objektu.

10. Opasnost od pada sa visine.

11. Zastita od buke.
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Il. PREDVIDENE MERE ZASTITE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI :
1. Lokacija-dispozicija objekta i saobracajnice.

Objekat je lociran na lokaciji u ul.Bulevar Dr Zorana Pindi¢a bb.50, NiS. U sklopu objekta reSena je i
prateca infrastruktura.

Objekat je postavljen tako da omoguéava sto vece prirodno osvetljenje prostorija i objekta.

U blizini lokacije se ne nalaze objekti koji zagaduju vazduh, odnosno pogor3avaju uslove za Zivot u
njoj. Takode, lokacija nije u blizini objekata koji ugroZzavaju bezbednost od pozara.

Objekat, sa jednom stranom lokacije izlazi na saobracajnicu. Objekat je lociran, u odnosu na
saobracajnicu tako da omogucava normalno korisé¢enje saobracajnice, pesackih staza i trotoara.

2. I1zbor konstrukcije sa aspekta stabilnosti, uticaja seizmike i vatrootpornosti.

Statickim proracunom, (projektom konstrukcije), dokazano je da su svi elementi sa aspekta
stabilnosti i seizmike, dimenzionisani u zavisnosti od trusne zone za ovo podrucje i vazecih propisa
i standarda.

3. Izbor materijala za zidove, podove i tavanice sa aspekta zvucne i termicke izolacije i
vatrootpornosti.
Svi materijali za zidove, podove i tavanice zadovoljavaju zahtev izolovanosti i vatrootpornosti.

4. Broj i veli¢ina ulaza-izlaza, stepenista i liftova.

Raspored ulaza-izlaza je takav da nijedna prostorija nije udaljena od izlaza vise od 50 metara.
Takode udaljenost bilo koje tacke u objektu, od stepenista nije ve¢a od 30 metara. Smer otvaranja
svih je prema spolja. Sva unutrasnja vrata se otvaraju prema najblizem zidu. Odstojanje ulaza-
izlaza, od ostalih prostorija u stanu je takvo da u svemu zadovoljava vazece propise i to max. 7
metara. Veli¢ina-dimenzije vrata su odredena prema vaze¢im standardima.




5. Prirodno osvetljenje prostorija.

Sve prostorije su osvetljene prirodnim svetlom preko prozora, koji su zastakljeni providnim
staklom. Raspored prozora u prostorijama je takav da omoguéava ravnomerno osvetljenje svih
prostorija, u zavisnosti od namene i predvidene opreme u prostoriji.

Ukupna povrsina svih otvora mora biti ve¢a od 1/7 podne povriine.

Prozori su podeSeni tako da se otvaraju na najpogodniji nacin, lako i efikasno sa zaptivanjem
prema vazecim standardima.

6. Velicina i visina prostorije.

Veli€ina i visina prostorije je prema vaZecim propisima i standardima. Najmanja visina prostorija je
h=2,70 m.

7. Prirodno provetravanje prostorija.

Prirodno provetravanje prostorija je preko prozora, koji se svi otvaraju i preko ventilacionih
kanala, dimenzionisanih prema vaZec¢im propisima i standardima. Vazduh u objektu ne sadrii
Stetne gasove, dim prasinu i neprijatne mirise.

8. Zagrevanje prostorija.

Zagrevanje prostorija je predvidjeno podnim razvodom grejanja i preko grejnih tela, koja se
postavljaju u svakoj prostoriji.

9. Pomocne prostorije u objektu.

Sve pomo¢éne prostorije u objektu dimenzionisane su prema vazeéim propisima. Podovi i zidovi u
ovim prostorijama su od keramickih plocica, ravni su, glatki ali ne i klizavi, ne upijaju mirise i ne
sakupljaju prasinu, lako se peru i odrZavaju. Plafon je bojen posnom bojom i to belom.

10. Opasnost od pada sa visine.

Svi parapeti u objektu su visine 90 cm, od poda sto je u skladu sa vaZzecim propisima.Visina ograde
na terasama, lodama, balkonima i sl. je 110 cm, od zavrSne kote poda sto takode odgovara
propisima.

Visina ograde kod stepenista je u skladu sa vaZeé¢im standardima i iznosi 110 cm. Rastojanje
izmedu elemenata na stepenisnoj ogradi je 15 cm.

Kako su svi parapeti i ograde projektovani prema vaze¢im propisima i standardima, opasnost od
pada sa visine ne postoji.




11.

Zastita od buke.

Objekat je lociran u delu gde ne postoji opasnost od prevelike buke. Objekat je ve¢ uradenom
zastitom od toplote ( mineralna ili staklena vuna ), na spoljnim zidovima zastiéen i od spoljne
buke.
Zastita od unutradnje buke nije potrebna, jer namena objekta je takva da ne postoji mogucnost
stvaranja unutrasnje buke, vece od propisanih.

10.
11.

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

Izvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradiliSta i radu na
gradilistu.

Sva elektro oprema i materijal, predviden ovim projektom, mora odgovarati svim vaze¢im
tehnic¢kim propisima i standardima.

Proizvoda¢ oruda, na mehanizovani pogon, obavezan je da dostavi upustvo za bezbedan
rad i da da potvrdu za oruda, da se na istim primenjuju propisane mere zastite na radu.
Izvodac radova je obavezan da pre pocetka rada, a na 8 dana pre pocetka radova, obavesti
nadleZni organ inspekcije rada pocetak radova.

lzvodac radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu: Program za
obucavanje i vaspitanje iz oblasti zastite, pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrzavanju
oruda i uredaja i Program mera i obezbedenja zastite na radu.

Izvoda¢ radova je obavezan da izvrsi obucavanje radnika iz materije zastite na radu i da
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom, da obavi
proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad.

lzvodac¢ radova je obavezan, da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko
takva mesta postoje.

lzvodad radova ili radna organizacija koja raspolaze eksplozivnim smesama, mora imati
pravilnik o rukovanju eksplozivhim postrojenjima, koja su eksplozivno zasti¢ena, kao i
evidenciju izvodenja radova, izgradnji, opravci i odrZavanju tih postrojenja. Tim pravilnikom
treba predvideti obavezne privremene preglede tih postrojenja, kao i rokove ovih pregleda
stim da oni ne mogu biti duZi od jedne godine.

Pravilnikom nabavke oruda i uredaja za rad uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude ili
uredjaja za rad, moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se
videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama nece prelaziti dopustene
vrednosti. Ako je ispunjenje uslova o dopustenim vrednostima buke, potrebno
preuzimanje posebnih mera ( prigudivaca, elasticne podloge i sl. ) u pomenutoj
dokumentaciji moraju biti naznacene i te mere.

Sva postrojenja i odrZavanje istih, moraju se uskladiti sa postojec¢im propisima.

Svuda gde to propisi zahtevaju, postaviti vidno oznacene natpise sa upozorenjima:

visina napona,

namena obradene opreme i

drugih vaZecih obavestenja.




12. Pri izvodenju radova ili remontu postrojenja i opreme, obavezno je postavljanje
opomenskih tablica u pogledu :

- stanja isklju¢enosti,

- zabranai

- drugih vazecih obavestenja za rukovaoca.

13. Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primena zadtitne opreme i
sredstava.

IV.  SPISAK KORISCENIH PROPISA, STANDARDA | OPSTE PRIZNATIH MERA

Zakon o planiranju i izgradniji.

Termicka i zvuéna zaStita u zgradama.

Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za toplotnu zastitu zgrada.

Pravilnik o op3tim merama i normativima zastite na radu za gradjevinske objekte,
namenjene za radne i pomocne prostorije.

Odgovarajuci standardi i propisi.

Komentar Zakona o zastiti na radu i Zakona o inspekciji rada.

7. Pravilnik o opStim merama i normativima zastite na radu od buke u radnim prostorijama.
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Na osnovu svega napred iznetog i izloZzenog, a u skladu sa vaZzecim propisima , standardima i opSte
priznatih mera pri izradi tehnicke dokumentacije, donosim slededi:

ZAKUUCAK

Izradom tehnicke dokumentacije-projekta, arhitektonsko-gradjevinskog dela, predvidene su sve
potrebne mere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti u pogledu zastite na radu.




PREDMER | PREDRACUN

OPSTE ODREDBE ZA 1ZVODENJE RADOVA

Sve radove predvidene predmerom i predracunom izvodac je duzan da izvede kvalitetno, stru¢nom
radnom snagom prema arhitektonsko- gradevinskom projektu, detaljima, tehni¢kom opisu,
predmeru i predradunu radova, vazec¢im tahnickim propisima, pridrzavaju¢i se opstih i posebnih
uslova za izvodenje radova, JUS- u i uputsvima projektanta i nadzornog organa. Isto vaZi i za materijal
i elemente koji se ugraduju, a ukoliko pojedinim pozicijama radova nije dovoljno jasno opisan ili
predviden kvalitet materijala, izvodac je duZan da upotrebi samo materijal potrebnog kvaliteta.
lzvodac je duzan da pre izvodenja radova proudi tehnicku dokumentaciju i da sve eventualne
nepravilnosti i nedostatke odmah i neodloZno saopsti naruciocu i nadzornom organu. lzvodac nije
ovlad¢en da samovoljno, bez prethodne saglasnosti narudioca i projektanta menja tehnicku
dokumentaciju. Vec izvedene delove objekta koji su izvedeni mimo tehnicke dokumentacije, a za to
nije postojala prethodna saglasnost narucioca izvodac ¢e srusiti bez prava na nadoknadu i
produZenje roka.

Izvodac je duZan da na gradiliStu obezbedi mere higijensko- tehnicke zastite na radu i protivpozarne
zastite po postojec¢im propisima, a o svom trosku.

Izvodac je duzan da sve materijale i elemente za ugradivanje uskladisti na gradilistu u skladu sa
propisima, standardima, pravilima struke, preporukame i odredbama proizvoda¢a materijala i
opreme.

Ako primeti da je neki materijal nepravilno uskladiSten nadzorni organ ée odmah kroz dnevnik to
konstatovati i naloZiti njegovo propisno uskladistenje. Ukoliko u datom roku izvodac ne postupi po
nalogu nadzornog organa duZan je da sporni materijal odmah ukloni sa gradilista. Mterijale kojima je
pro3ao rok upotrebe izvodac je duzan da u roku od 48 sati ukloni sa gradilista.

Cene po jedinici mere su prodajne cene izvodaca i u njima je sadrzan:

- rad, materijal, alat, reZija, transport, amortizacija, zarada, razne takse i dazbine, troskovi nabavke i
uskladistenja, kao i svi ostali troskovi koji terete gradnju.

- svi pripremni i zavrSni radovi

- izrada, postavljanje, prenos i demontaza svih fasadnih, radnih, transportnih i pokretnih skela po
svim pojedinacnim pozicijama radova

- nabavka materijala, izrada i ugradnja paknica za ugradnju stolarije, limarije i dr. Elemenata
obeleiavanje objekta i pojedinih radova

- obelezavanje objekata i pojedinih radova

- ispitivanje i predaja atesta za materijale i konstrukciju prema postoje¢im propisima i potrebi

- troSkovi pracenja sleganja objekta, provera nosivosti terena, sa davanjem odgovarajuce
dokumentacije

- izrada potrebnih uzoraka, pribavljanje potrebnih atesta i ispitivanje ventilacija, dimnjaka i sli¢no

- Cis¢enje i odriavanje gradiliSta u toku gradnje, uklanjanje Suta i ostalih odpadaka sa gradiliSta i
dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje.




Sve zapisni¢ke konstatacije o prijemu kvaliteta pojedinih radova i materijala ne oslobadaju izvodaca
obaveze izvodenja eventualnih radova u okviru garantnih rokova ali se mogu iskoristiti za realizaciju
prava narucioca u okviru garantnih rokova, ako su neke od konstatacija bile negativne, a nedostaci
nisu odmah otklonjeni. Narucioc ima pravo i na osnovu ovakvih negativnih konstatacija odbije
izvoda¢u deo ili celokupnu vrednost nakvalitatno izvedenih radova, pored prava koja stice
konstatovanjem nedostataka na tehnicki pregled i prilikom primopredaje.

Izvodac je duzan da Cuva i saluva sve izvriene radove do primopredaje objekta i u tu svrhu mora da
izvrSi potrebna obezbedenja po uputstvu nadzornog organa, a $to je uracunato u jediniéne cene.
Obracun izvrSenih radova izvrsice se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u
gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog organa.

U koliko izvodac bez saglasnosti investitora prilikom izvodenja radova , odstupi od dimenzija
predvidenih projektom sve posledice u vezi sa ovim padaju na teret izvodaca.

ZEMUANI RADOVI

Sve iskope u zemlji izvrsiti prema projektu i rezultatima ispitivanja terena. Pre pocetka iskopa izvrsiti
snimanje terena i obeleZavanje objekta.lskope izvrsiti sa pravilnim odsecanjem bocnih strana i dna
iskopa. Sve rovove i stranice Sirokog iskopa osigurati od obrusavanja prema postoje¢im propisima.
Jedini¢nim cenama po m3 iskopa, mereno u samoniklom stanju obuhvaceno je: ¢is¢enje, snimanje i
obeleZavanje terena i priprema istog za pocetak radova, prevoz zemlje u okviru gradilista, crpljenje i
odstranjivanje atmosferske vode i zastita od iste, kao i potrebna razupiranja i osiguravanja od
obruSavanja. Sva predvidena nasipanja oko objekta i u objektu izvrsiti odkopanom zemljom u tu
svrhu deponovanom na gradiliste, ili drugom zemljom koju odredi nadzorni organ, ako se utvrdi da
zemlja iz iskopa nije kvalitetna za nasipanje. Zemlja za nasipanje mora biti odgovarajuceg kvaliteta i
vlaZinosti bez sastojaka i primesa organskog porekla. U cenu po jed. Mere nasipanja ulazi i potrebno
ispitivanje zbijenosti posle izrade nasipa. Prekopane delove temeljnih jama izvodac je duZan da do
projektovane kote ispuni mriavim betonom, a u stenovitom materijalu betonom kvaliteta za
temeljne stope $to se nece posebno placati.

ZIDARSKI RADOVI

Materijali za zidanje moraju biti kvalitetni, predvidene marke, glineni elementi dobro peceni, bez
kreca i $alitre, pravilnog oblika, ostrih ivica i ravnih povrsina, pesak Cist re¢ni bez primesa gline i
organskih primesa, kre¢ cement kvalitetni i ispitani pre upotrebe.

JUS za opeku B D1 011-B D1 014-B D1 015

JUS za fasadnu opeku B D1 013

JUS za ispitivanje peska B B8 034-B B8 039

JUS za negaseni kre¢ B C1 020

JUS za cement B C1 010
JUS za €uvanje cementa B C1 020




Konstruktivne zidove zidati u svemu prema vaZe¢im seizmickim propisima i ostalim propisima sa
serklaZzima u konstruktivnim zidovima ostvariti zupastu vezu za jednu Eetvrtinu bloka ili opeke. Svi
konstruktivni zidovi i delovi zidova zidaju se pre izlivanja serklaZa, a svi pregradni zidovi nakon izrade
meduspratne konstrukcije iznad.

U sastavu pregradnih zidova debljine 7 i 12cm izraditi horizontalne serklaZe u visini vrata i vertikalne
serklaZe prema projektu dimenzija 7/18 i 12/18 cm sa armaturom 2fi10 tj. 4Fil0 i uzengijama
fi6/25cm sa potrebnom oplatom. SerklaZi i armatura ulaze u cenu zida.

Malterisanje izvrditi u dva sloja, fino i glatko bez udubljenja, ispup&enja i talasa, sa pravim i o$trim
ivicama i uglovima, sa predhodnim ¢iS¢enjem podloge, potrebnim produbljivanjem spojnica,
prskanjem cementnim mlekom na svim povr$inama i nabacivanjem retkog cementnog maltera
preko svih povrdina i rabica. Jedinicnom cenom malterisanja obuhvaéeno je krpljenje svih §liceva
posle izvedenih instalacija, kao i sva ostala krpljenja

RAZNI ZIDARSKI RADOVI

Za izvodenje raznih zidarskih radova upotrebiti samo kvalitene materijale, kojima nije pro3ao rok
upotrebe, predhodno pravilno uskladi$tene.

Za izvodenje hidroizolacija pridriavati se u svemu preporuka, odredaba proizvodaca materijala.
Izvodac ovih radova je duZan pre pocetka izvodenja radova da izvrsi pregled i prijem podloge na koju
Ce se naneti izolacija i da na sve neispravnosti skrene paZnju odgovornom rukovodiocu gradilista i
nadzornom organu. Podloga mora biti Cista, ravna i u svemu prema vazeéim uslovima. Kvalitet izrade
svih predvidenih hidroizolacionih slojeva prima se komisijski i rezultati konstatuju kroz gradevinski
dnevnik. Ovo je uslov za nastavak izvodenja sledecih faza radova. lzvoda¢ je duZan da hidroizolaciju
zastiti, Cuva istu neoStecuje sve do izvodenja sledeéih faza radova.

Za izvodenje termoizolacionih, horizontalnih i vertikalnih i plivajuéih slojeva pridrzavati se u svemu
projekta i detalja. Kvalitet izrade svih ovih slojeva prima se komisijski i rezultati konstatuju kroz
gradevinski dnevnik. Ovo je ulov za izvodenje sledeéih faza radova.

Kod izvodjenja “demit” fasade i obloinih zidova izvoda¢ ¢e prvo na propisan nadin postaviti i
udvrstiti termoizolacioni sloj u visini jednog sprata i tek po prijemu ovih radova od strane nadzornog
organa otpoceti sa radovima.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Materijali za spravljanje betona moraju biti kvalitetni, ispitani i uskladeni prema propisima.

JUS za cement B C1010-B C1010

JUS za €uvanje cementa B C1 012

Betonski i AB radovi moraju biti izvedeni u svemu prema pravilniku za beton i armirani beton i prema
vazecim seizmickim propisima.




Beton se spravlja masdinskim putem i ugraduje u vremenu regulisanim propisima. Pre pocetka
betoniranja vrdi se komisijski prijem zemljiSta, oplate i armature. Rezultati prijema se upisuju u
gradevinski dnevnik zajedno sa dozvolom za pocetak betoniranja.

Oplata mora biti traZenog kvaliteta, stabilna i precizno izvedena prema projektu i detaljima. Za
montazu oplate pridrZavati se propisa.

Kod armiranog betona mora se ostvariti zastitni sloj, a armatura ubetonira u projektovanom
polozaju.

Minimalne marke betona su MB 20 za armirani beton, MB 30 i MB 35 za fasadni natur beton.
Kontrolu ugradenog betona vriiti na nacin i u koli¢ini predvidenoj propisima. Vodonepropustivost za
pozicije kod kojih se to traZi dokazati kontrolom i ispitivanjem. Ateste o kontroli ispitivanja ¢uvati na
gradilidtu i po izgradniji objekta predati nadzornom organu.

Prekidanje i nastavljanje betoniranja dozvoljeno je isklju¢ivo prema propisima.

Izvedene konstrukcije od betona i armiranog betona odrzavati i stititi od mraza, vetra i toplote.

Za betonske elemente za koje se projektom traZi natur beton oplatu uraditi od glatko obradene
daske ili druge glatke oplate sa pravim i oborenim ivicama.

Voditi racuna o granulaciji agregata, prekidu betoniranja, vezivanju i skidanju oplate i dr., kako bi
povriina betona ostala glatka, Cista i neoste¢ena. Cementne kosuljice izraditi i odrZavati kvalitetno,
podloge za podove finalno zagladene, potpuno ravne i horizontalne, odvojene od zida kako bi se
ostvarila funkcija plivaju¢eg poda.

Svi betonski i armirano betonski radovi obraCunavaju se prema stvarno izvedenim koli¢inama, a
jedinicnim cenama obuhvaceni su radovi iz opstih odredbi, materijal, spravljanje, transport,
ugradnja, oplata sa podupiraima, zastita i negovanje, ispitivanje i kontrola kvaliteta materijala i
betona, izdavanje atesta sve pomocne i radne skele a kod natur betona i sve ivicne, prekidne,
ukrasne i profil lajsne i premazivanje oplate oplatanom ili sli¢nim i sve ostalo predvideno propisima.
Armatura se obraCunava po posebnoj poziciji predmera i predracuna, ako to opisom nije drugacije
predvideno. Izvodac¢ radova je duzan da za sve AB radove izradi projekat betona sa svim
parametrima (redosled izvodenja, nastavljanja, betoniranja), i da se projekta u potpunosti pridrzava.

ARMIRACKI RADOVI

Materijali i uslovi postavljanja armature u svemu prema standardima i postoje¢im propisima.

Pre ugradnje armatura mora biti o¢iS¢enja od masnoce i rde koja se ljusti.

Sefenje, savijanje i montaza armature radi se u svemu prema statickom proracunu, detaljima
armature uputstvima nadzornog organa.

Pre poletka betoniranja izvrsiti komisijski pregled a sa betoniranjem otpoceti tek posle komisijske
konstatacije da je armatura izradena i montirana prema propisima, statickom proracunu i detaljima.
Prilikom pregleda narocCitu paZnju obratiti da li je projektovana koli¢ina armature i ugradena, da li je
oblik armature prema projektu, da li je armatura uvezana ¢vrsto, obezbedeno da beton , uhvati”
armaturu sa svih strana, obezbedeno da ¢e se u toku betoniranja odrzati predvideni zastitini sloj, da
li je armatura preklopljena i nastavljena prema propisima.




Nastavljanje armature dozvoljeno je isklju¢ivo prema propisima. Nastavci varenjem suceljice se
zabranjuju.

Obracun se vri prema teoretskoj teZini i detaljima armature, a u cenu kostanja obuhvaéeno je i
postavljanje podmetaca od betona, gvozda i slinog, kao i postavljanje distancera radi odrZavanja
pravilnosti poloZaja armature.

TESARSKI RADOVI

Materijal i spojni materijal za izradu krovnih konstrukcija u svemu prema tehni¢kim propisima za
drvene konstrukcije. Drvo vlaznosti do 2%. Veze i nastavke elemenata izraditi prema odobrenim
detaljima od strane projektanta ili nadzornog organa

Kvalitet izrade i materijala za krovnu konstrukciju prima se komisijski i rezultati konstatuju kroz
gradevinski dnevnik.

Pored uobicajenih elemenata koji ¢ine strukturu cena u jedini¢nu cenu uradunati sav spojni materijal,
krojenje, postavljanje ter papira ispod vezaca, premaz bitumenom na osloncima, ostavljanje otvora
za leZeCe prozore i sav potreban okov. Ostalo prema opstim odredbama i opisima iz pojedinih
pozicija radova.

POKRIVACKI RADOVI

Krovni pokrivac izraditi u svemu prema detaljima, projektu, preporukama i prospektima proizvodaca
materijala za pokrivanje. Sa radovima otpoceti tek posto se izvrsi prijem limarskih radova. Kvalitet
izrade krovnog pokrivaca prima se komisijski, a rezultati konstatuju kroz gradevinski dnevnik.

Ostalo prema opstim odredbama i opisima iz pojedinacnih pozicija radova.

BRAVARSKI RADOVI

Sve bravarske radove izvesti sa stru¢nom snagom po projektu, detaljima i uputstvu nadyornog
organa ili projektanta. Sve radove izvesti od materijala predvidenim $emom stolarije i detaljima. Sve
delove bravarije od crnih profila jednom minizirati. U cenu ulazi sav potreban okov.

Ostalo prema opstim odredbama i opisima iz pojedinacnih pozicija radova.

LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvoditi od pocinkovanog lima debljine 0.55mm ako to nije drugacije naznaceno.
Sve delove limarije skrojiti i delimi¢no sklopiti u radionici, a na gradilistu montirati i medusobno
povezati u celinu.

Povezivanje pojedinih delova izvrsiti tako da se limu da moguc¢nost dilatacije.

Svi gcozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa limom ( kuke, prstenovi i sl. ) moraju biti
pocinkovani, kalaisani ili pobakarisani.




Kod podloge od betona, opeke ili maltera ispod lima poloZiti slojb terhatij.

Sve vidne okapnice, oluci, opSivi i dr. Moraju biti potpuno pravi, ravni, i podjednako udaljeni od zidne
povrsine.

Ostalo prema op3tim odredbama i opisima iz pojedinacnih pozicija radova.

STAKLORAZACKI RADOVI

Sve staklorezacke radove izvesti od kvalitetnog materijala sa stru¢nom random snagom prema shemi
I detaljima. Staklo koje se ugraduje mora da odgovara odredbama JUS- a u pogledu kvaliteta |
dimemnzija.

Ravno staklo mora biti | klase | odgovara JUS- u B E1/011. Armirano staklo mora da odgovara
odredbama JUS-a B E1 080. Kitovanje izvesti kvalitetnim kitovima postojanim na temperature |
vlago-otpornim. Izvodac je duZan da mere za zastakljivanje uzme na licu mesta ili od proizvodaca
stolarije- bravarije.

Zastakljeni delovi moraju biti potpuno hermeticki. Jedinicnim cenama obuhvaéen je sav glavni |
pomoc¢ni material, rad, transport | deponovanje materijala, uzimanje mera za izvodenje | obracun,
preduzimanje svih HTZ mera, obezbedenje skela do 2m visine, skidanje | vesanje prozora | vrata,
Cis¢enje okna od kita, zaStita izvedenih radova do primopredaje, naknada S3tete koja je
prouzrokovana na svojim | tudim radovima od strane izvodaca.

Ostalo prema opstim odredbama | opisima iz pojedinacnih pozicija radova.

MOLERSKO- FARBARSKI RADOVI

Materijal za molersko- farbarske radove mora biti | klase, a radove izvesti sa struénom random
snagom.

Obojene povriine moraju biti Ciste, bez mrlja | tragova Cetke, boja | ton apsolutno izjednacen.
Obojene povriine ne smeju se tretirati niti ljustiti.

Sve radove obaviti tehnicki ispravno sa svim predradnjama | zavrSnim radovima.

Obradun izvedenih radova izvriiti prema stvarno izvedenim koli¢inama po vaZzec¢im prosefnim
normama.

Ostalo prema opstim odredbama | opisima iz pojedinacnih radova.

KERAMICARSKI RADOVI

Oblaganje zidnih povrsina treba izvesti potpuno ravno | vertikalno, bez talasa, ispuplenja |
udubljenja sa jednakim dovoljno Sirokim spojnicama. Horizontalne spojnice idu neprekidno po celom
obimu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne uzvode pod visak zavisno od toga da li se oblaganje
vr$i u obliku naizmeni¢nih spojnica ili spojnica na spojnicu. Zavrine radove, prelome, ispade |
isturene uglove obloZiti zaobljenim jednorubnim ili dvorubnim plo€icama.




Oblaganje zidova izvoditi lepljenjem plocica preko cementnog maltera odgovaraju¢e razmere.
Spojnice ispuniti restvorenim belim cementom. Zidne povrsine odistiti.

Poplocavanje podnih povrsina izvesti horizontalno bez talasa, izbocina sa ravnim povrsinama ili sa
potrebnim nagibom sa jednoli¢nim i dovoljno Sirokim spojnicama.

Povrsina za poplofavanje mora biti ravna, glatka, Cista | ¢vrsta, a plocice poloZiti preko podlige od
cementnog maltera odgovaraju¢e razmere. Po zavrSenom poplo¢avanju | zalivanju fuga ceo pod
oprati | oistiti od ostataka maltera.

Ostalo prema ops$tim odredbama i opisima iz pojedinacnih pozicija radova




Predmer radova

Za: Sanaciju i adaptaciju javnog objekta

| poz L opis radova Ij.mere rkoliéina | j.cena j ukupno

PRIPREMNI RADOVI

1 Demontaza postojecih motora ventilacije sa krovnog

pokriva¢a kom 5.00
2 Demontaza krovnog pokrivaca od trapezastog lima

sa ispunom na delu prolaza novoformiranih

obzidanih ventilacionih kanala kom  5.00
3 Probijanje otvora na delu meduspratne konstrukcije

za prolaz novoformiranog ventilaciong kanala sa

izbacivanjem Suta kom 1.00
4 IznoSenje Suta iz objekta i odvoz na deponiju m3 4.00

SVEGA POD It

Il ZIDARSKI RADOVI

1 Obzidivanje postojec¢ih ventilacionih kanala opekom

d=12cm u cem.malteru u razmeri 1:3 od postojec¢ih

ventilacionih kanala m2  16.00
2 Dozidivanje postojeéih zidova d=25cm uz

ventilacione kanale na visihnu do zavrSnog

bet.prstena vent.kanala m2 7.00
3 Betoniranje zavrSnog obodnog bet.prstena i ploce

novoformiranih ventilacinih kanala sa amrmiranjem.

kom  5.00
4  Malterisanje novoformiranih ventilacionih kanala
cem.malterom u razmeri 1:3 m2  25.00
5 Krplijenje meduspratne konstrukcije na delu proora
novoformiranog vntilacionog kanala pausal
SVEGA POD Ii:

il LIMARSKI RADOVI

1 OpSivanje oko novoformiranih ventilacionih kanala

pocinkovanim limom d=0.55mm kom  5.00
2 Opsivanje pocinkovanim limom d=0.55mm od

slemena do vetilacionih kanala u $irini rebara TR

lima m1 16.50
3 Opsivanje pocinkovanim limom d=0.55mm od

slemena do prodora postojéih vetilacionih cevi u

Sirini rebara TR lima m1 6.50
4  Opsivanje dela zida pocinkovanim limom na delu

denivelacije krova. m2 4.50
5 lzrada uluéne vertikale razvijene Sirine 60cm m1 1.50

SVEGA POD Il
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MOLERSKI RADOVI

Gletovanje zidova u dva sloja sa smirglanjem
povrsina i mestimi¢nim krpljenjem ostéenih zidova

m2  22.00
2 Bojenje zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja
sa prethodnom pripremom povrsina m2 268.00
3 Bojenje ventilacionih kanala na delu iznad krova
fasadeksom u tnu p izboru invetitora m2  16.00
SVEGA POD IV:
V  RAZNI RADOVI
1 lzrada el .konstrukcije od kutijastih profila za noSenje
ventilacionih motora postavljenih na novoformiranim
vent.kanalima sa miniziranjem i zavr$nim farbanjem.
kom  5.00
2 Montaza motora ventilacile sa povezivanjem na
odvod ventilacije. kom  5.00
3 Povezivanje motora ventilacije na postojecu elektro
instalciju preko og dozni komplet sa nabavkom
materijala kom  5.00
4 Nabavka i postavljanje ventilacionih pvc cevi
@125 na delu od "kapele" na |l spratu do vrha
vent.kanala. m1 4.50
5 Nabavka i postavljanje ventilacionih pvc cevi
@160 na delu dozidanih ventilacionih kanala. m1 4.50
6  Zavrsno CiSéenje prostorija m2  220.00
SVEGA POD V:

REKAPITULACWJA

PRIPREMNI RADOVI

ZIDARSKI RADOVI

_ LIMARSKI RADOVI

IV MOLERSKI RADOVI

V RAZNIRADOVI

UKUPNO BEZ PDV-a:
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